

临猗县智慧广电网络传输材料及其周边 配套设备补充购置项目

项目编号：2023GC010042

临猗县智慧广电网络传输材料及其周边配套设备补充购置项目中
一、第四章采购需求二（1）采购清单第 20 项板卡数量变更为 50
块；第 22 项跳线数量变更为 69600 根；
二、因招标文件内容发生变更，原定 2023 年 8 月 29 日 15 时开标
延迟至 2023 年 9 月 6 日 15 时，开标地址不变。予以澄清！

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）陈静（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

