



涑水河临猗段河道综合治理提升工程

监 理 合 同 书



陕西源泉工程管理咨询有限公司

水利工程施工监理合同书

委托人：山西润华工程管理有限公司

监理人：陕西源泉工程管理咨询有限公司

合同编号：SSHLYDHDZHJLTSGC-QT-JL-001(2023)

合同名称：涑水河临猗段河道综合治理提升工程监理

依据国家有关法律、法规，山西润华工程管理有限公司（以下简称委托人），委托陕西源泉工程管理咨询有限公司（以下简称监理人）提供涑水河临猗段河道综合治理提升工程监理服务。经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

1. 工程名称：涑水河临猗段河道综合治理提升工程

2. 建设地点：运城市临猗县

3. 工程等级（级）：IV级 设计防洪标准为 20 年一遇，堤防级别为 4 级，建筑物级别为 4 级。

4. 工程总投资（人民币，下同）：6653.82 万元

5. 工 期：12 个月

二、监理范围：

1. 监理项目名称：涑水河临猗段河道综合治理提升工程监理

2. 监理项目内容及主要特性参数：①涑水河临猗段（桩号 119+725—139+575）河道和堤防进行生态综合整治，其中弯段和险工段已采用砼板衬砌，砼板衬砌段长 6.248km，对其余 13.602km 土堤进行生态防护。② 涑水河临猗段 19.85km（桩号 119+725—139+575）河道进行全面清淤疏浚。

3. 监理项目投资：6335.61 万元

4. 监理阶段：施工期及质保期

三、监理服务内容、期限

1. 监理服务内容：按专用合同条款约定。

2. 监理服务期限：

自 2023 年 10 月 20 日 至 2025 年 10 月 20 日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为(大写) 柒拾玖万柒仟贰佰 元(797200元), 由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

- 1、监理合同书(包括补充协议、合同谈判纪要);
- 2、中标通知书;
- 3、投标报价书
- 4、专用合同条款;
- 5、通用合同条款;
- 6、监理大纲;
- 6、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份, 具有同等法律效力, 由双方各执壹份; 副本肆份, 委托人执叁份, 监理人执壹份。正本与副本具有同等法律效力, 正本与副本不一致时, 以正本为准。

委托人: _____ (盖章)

法定代表人: _____

或授权代表人: _____

单位地址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

电子邮箱: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

监理人: 陕西源泉工程管理咨询有限公司 (盖章)

法定代表人: _____

或授权代表人: _____

单位地址: 西安经济技术开发区

邮政编码: 710018

电 话: 18009298946

电子邮箱: yuanquan318@163.com

传 真: /

开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安文景路支行

账 号: 61050178150000000682

签订地点: 山西润华工程管理有限公司

签订时间: 2023年10月18日