

万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村

高标准农田建设项目招标公告

（招标编号：2024GC010290）

招标项目所在地区：运城市万荣县

一、招标条件

本万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目（招标项目编号：2024GC010290），已由运城市农业农村局批准，项目资金来源为国债资金及财政资金，招标人为万荣县农业农村局。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：包括万荣县光华乡、荣河镇、裴庄乡 3 乡镇徐村等 34 村，共建设高标准农田面积约 34206.84 亩，其中：高效节水灌溉措施约 9445 亩。

招标内容与范围：本招标项目划分为 30 个标段，本次招标为其中的：

001 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目一标段

（1）招标内容：徐村田间道路工程，主要为整修道路 5.408km，道路标识牌 6 座，道路警示牌 9 座等；

（2）建设工期：365 日历天；

（3）招标金额约为 1924048.22 元。

002 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二标段

（1）招标内容：乔村田间道路工程，主要为整修道路 4.625km，道路标识牌 10 座，道路警示牌 21 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1865862.65 元。

003 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目三标段

(1) 招标内容：李家坡村田间道路工程，主要为整修道路 8.928km，道路标识牌 6 座，道路警示牌 13 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额为 3238378.83 元。

004 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目四标段

(1) 招标内容：庄头村田间道路工程，主要为整修道路 6.791km，道路标识牌 6 座，道路警示牌 15 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2670095.83 元。

005 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目五标段

(1) 招标内容：王胡村田间道路工程，主要为整修道路 5.304km，道路标识牌 5 座，道路警示牌 5 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1908325.24 元。

006 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目六标段

(1) 招标内容：杨蓬村、贵兰村田间道路工程，主要为整修道路 9.405km，道路标识牌 9 座，道路警示牌 12 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 3432380.83 元。

007 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目七标段

(1) 招标内容：邻居村田间道路工程，主要为整修道路 10.51km，道路标识牌 10 座，道路警示牌 6 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 3834956.90 元。

008 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目八标段

(1) 招标内容：丁村、火上村田间道路工程，主要为整修道路 5.132km，道路标识牌 9 座，道路警示牌 17 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1809219.89 元。

009 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目九标段

(1) 招标内容：罗池村、秦村、西丁王村、东丁王村田间道路工程，主要为整修道路 5.302km，道路标识牌 9 座，道路警示牌 12 座，排水沟 400m 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2330967.13 元。

010 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十标段

(1) 招标内容：郑村田间道路工程，主要为整修道路 9.456km，道路标识牌 10 座，道路警示牌 18 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 3349805.23 元。

011 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十一标段

(1) 招标内容：谢村田间道路工程，主要为整修道路 10.654km，道路标识牌 11 座，道路警示牌 25 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 3941966.41 元。

012 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十二标段

(1) 招标内容：北里庄村、中里庄村田间道路工程，主要为整修道路 6.425km，道路标识牌 6 座，道路警示牌 7 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2392405.30 元。

013 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十三标段

(1) 招标内容：南里庄村田间道路工程，主要为整修道路 8.03km，道路标识牌 10 座，道路警示牌 21 座，排水沟 291m 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2973116.39 元。

014 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十四标段

(1) 招标内容：荣河村、南池庙村、马家庄村田间道路工程，主要为整修道路 6.548km，道路标识牌 13 座，道路警示牌 22 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2329634.43 元。

015 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十五标段

（1）招标内容：南坑东村、北杨村田间道路工程，主要为整修道路 6.714km，道路标识牌 11 座，道路警示牌 24 座等；

（2）建设工期：365 日历天；

（3）招标金额约为 2335256.07 元。

016 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十六标段

（1）招标内容：庙前村、周王村田间道路工程，主要为整修道路 7.126km，道路标识牌 12 座，道路警示牌 24 座等；

（2）建设工期：365 日历天；

（3）招标金额约为 2749821.28 元。

017 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十七标段

（1）招标内容：上朝村、刘村、临河村田间道路工程，主要为整修道路 5.217km，道路标识牌 8 座，道路警示牌 12 座等；

（2）建设工期：365 日历天；

（3）招标金额约为 1851601.18 元。

018 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十八标段

（1）招标内容：兴和村、西师村田间道路工程，主要为整修道路 4.513km，道路标识牌 9 座，道路警示牌 14 座等；

（2）建设工期：365 日历天；

（3）招标金额为 1653774.78 元。

019 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设

项目十九标段

(1) 招标内容：南百祥村、西孙石村、西效和村、远停村田间道路工程，主要为整修道路 9.196km，道路标识牌 20 座，道路警示牌 46 座等；科技推广措施，公示壁 3 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 3231385.33 元。

020 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十标段

(1) 招标内容：庄头村灌溉与排水工程，主要为提灌站 1 座、DE250PE 管 4.46km、DE160PE 管 2.45km、500 方蓄水池 2 座、160KVA 变压器 1 座等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2412222.12 元。

021 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十一标段

(1) 招标内容：丁村灌溉与排水工程，主要为提灌站 1 座、DE200PE 管 3.633km、DE160PE 管 2.241km、500 方蓄水池 1 座、125KVA 变压器 1 套等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1781770.65 元。

022 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十二标段

(1) 招标内容：王胡村、杨蓬村灌溉与排水工程，主要为提灌站 2 座、DE200PE 管 1.52km、DE160PE 管 4.034km、500 方蓄水池 1 座、50KVA 变压器 1 套，100KVA 变压器 1 套等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1678121.54 元。

023 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十三标段

(1) 招标内容：邻居村灌溉与排水工程，主要为提灌站 1 座、 ϕ 325 钢管 2.58km、DE200PE 管 0.24km、DE160PE 管 2.633km、500 方蓄水池 1 座、160KVA 变压器 1 套等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2643324.46 元。

024 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十四标段

(1) 招标内容：火上村、西丁王村灌溉与排水工程，主要为提灌站 2 座、DE250PE 管 0.902km、DE200PE 管 0.567km、DE160PE 管 8.749km、 ϕ 219 钢管 0.029km， ϕ 159 钢管 0.012km、80KVA 变压器 1 套、50KVA 变压器 1 套等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 2041536.07 元。

025 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十五标段

(1) 招标内容：马家庄村灌溉与排水工程，主要为 DE160PE 管 8.665km 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1599336.07 元。

026 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十六标段

(1) 招标内容：西师村、兴和村灌溉与排水工程，主要为提灌站 1 座、DE200PE 管 0.86km、DE160PE 管 6.022km、50KVA 变压器 1 套、D40U 型渠 1.553km 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1692100.43 元。

027 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十七标段

(1) 招标内容：南百祥村、西效和村灌溉与排水工程，主要为提灌站 1 座、DE200PE 管 1.295km、DE160PE 管 3.525km、50KVA 变压器 1 套、D40U 型渠 3.325km 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1580862.61 元。

028 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十八标段

(1) 招标内容：远停村灌溉与排水工程，主要为 DE250PE 管 2.845km、DE160PE 管 6.075km、D40U 型渠 3.098km 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1958506.36 元。

029 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十九标段

(1) 招标内容：西范灌渠输配电线路改造工程，主要为 6-10kV 水泥电杆线路架设电杆长度 10.04km 等；

(2) 建设工期：365 日历天；

(3) 招标金额约为 1980993.00 元。

030 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设

项目监理

(1) 招标内容：本项目全部工程及保修阶段全过程监理服务等
相关服务；

(2) 监理服务期限：施工总工期及缺陷责任期；

(3) 招标金额约为 1145100 元。

三、投标人资格要求

001 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设 项目一标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资
质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要
具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰
级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中
国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法
失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政
府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单
中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不
得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微

企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

002 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

003 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目三标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

004 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目四标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

005 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目五标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理;

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

6. 近三年企业信誉良好, 无违法违规等不良记录, 不在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中;

7. 财务状况良好;

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任务, 各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

006 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡 (镇) 徐村等 34 村高标准农田建设项目六标段

1. 具有独立法人资格;

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;

3. 具有有效的安全生产许可证;

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理;

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

007 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目七标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法

失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

008 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目八标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

009 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目九标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任务, 各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

010 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十标段

1. 具有独立法人资格;

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;

3. 具有有效的安全生产许可证;

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理;

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

6. 近三年企业信誉良好, 无违法违规等不良记录, 不在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中;

7. 财务状况良好;

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任

务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

011 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十一标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

012 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十二标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

013 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十三标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

014 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十四标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰

级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

015 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十五标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中

国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

016 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十六标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单

中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

017 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十七标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不

得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任务, 各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

018 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十八标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好, 无违法违规等不良记录, 不在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

019 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目十九标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利或市政专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

020 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设

项目二十标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

021 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十一标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理;

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

6. 近三年企业信誉良好, 无违法违规等不良记录, 不在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中;

7. 财务状况良好;

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任务, 各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

022 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡 (镇) 徐村等 34 村高标准农田建设项目二十二标段

1. 具有独立法人资格;

2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;

3. 具有有效的安全生产许可证;

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理;

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

023 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十三标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单

中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

024 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十四标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任务, 各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

025 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十五标段

1. 具有独立法人资格;

2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;

3. 具有有效的安全生产许可证;

4. 主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证, 项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理;

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

6. 近三年企业信誉良好, 无违法违规等不良记录, 不在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中;

7. 财务状况良好;

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进, 确保项目能够按期保质保量完成任务, 各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

026 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十六标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；
7. 财务状况良好；
8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。
10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

027 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十七标段

1. 具有独立法人资格；
2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

028 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十八标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有水利专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

029 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目二十九标段

1. 具有独立法人资格；

2. 具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有机电专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

5. 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法

失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

7. 财务状况良好；

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

10. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

030 万荣县 2024 年光华乡等 3 乡（镇）徐村等 34 村高标准农田建设项目监理

1. 具有独立法人资格；

2. 具备工程施工监理综合资质或同时具备水利工程施工监理乙级及以上资质和市政公用工程监理乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工监理能力；

3. 主要人员素质和能力要求：拟派本项目总监理工程师具有在本单位注册的水利工程施工监理国家注册监理工程师证书或在本单位注册的市政公用工程专业国家级注册监理工程师执业资格证书，且未担任超过 2 项在建工程的项目总监；监理人员不得少于 7 人。监理人员必须持证上岗，应取得国家或其他行业监理工程师证书并经注册，同时具备高标准农田建设监理相关经验。各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

4. 近三年企业信誉良好，无违法违规等不良记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法

失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中、不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中；

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

6. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业。

7. 为了项目整体同步推进，确保项目能够按期保质保量完成任务，各投标人只能就本项目中的一个标段投标。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024年4月1日08时00分起至2024年4月8日18时00分止（北京时间，下同）。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库（<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>）进行注册，主体库注册完成后办理CA数字证书（USBKey），同步成功后凭借CA数字证书在全国公共资源交易平台（山西省·运城市）交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件（.pdf格式），此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用CA下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间（同开标时间）：2024年4月22日08时30分。

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台（山西省·运城市）

(<https://ggzyjyzx.yuncheng.gov.cn/>)上传经过 CA 签章的加密电子投标文件（.wenc 格式）。逾期递交或未按要求递交投标文件的，招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统

六、投标保证金的递交

(1) 递交方式：通过现金、支票、电汇、转账、银行保函、电子保函、担保机构保函或保险机构保单等形式递交。

(2) 截止时间：2024 年 4 月 22 日 08 时 30 分止（以实际到账时间为准）

(3) 本次招标投标保证金一标段为人民币叁万捌仟元整，二标段为人民币叁万柒仟元整，三标段为人民币陆万肆仟元整，四标段为人民币伍万叁仟元整，五标段为人民币叁万捌仟元整，六标段为人民币陆万捌仟元整，七标段为人民币柒万陆仟元整，八标段为人民币叁万陆仟元整，九标段为人民币肆万陆仟元整，十标段为人民币陆万陆仟元整，十一标段为人民币柒万捌仟元整，十二标段为人民币肆万柒仟元整，十三标段为人民币伍万玖仟元整，十四标段为人民币肆万陆仟元整，十五标段为人民币肆万陆仟元整，十六标段为人民币伍万肆仟元整，十七标段为人民币叁万柒仟元整，十八标段为人民币叁万叁仟元整，十九标段为人民币陆万肆仟元整，二十标段为人民币肆万捌仟元整，二十一标段为人民币叁万伍仟元整，二十二标段为人民币叁万叁仟元整，二十三标段为人民币伍万贰仟元整，二十四标段为人民币肆万元整，二十五标段为人民币叁万壹仟元整，二十六标段为人民币叁万叁仟元整，二十七标段为人民币叁万壹仟元整，二十八标段为人民币叁万玖仟元整，二十九标段为人民币叁万玖仟元整，缴纳投标保证金时请在备

注栏中注明项目编号（2024GC010290）和标段号。三十标段（监理）为人民币贰万贰仟元整，缴纳投标保证金时请在备注栏中注明项目编号（2024GC010290）和监理。

（4）退还方式：通过本单位基本银行帐户退还。

（5）退还时间：未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5日内退还；中标人的投标保证金应当在合同签订之日起5日内退还。

七、开标时间及地点

开标时间：2024年4月22日08时30分

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

八、其他公告内容

本公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

九、监督部门

本招标项目的监督部门为运城市农业农村局。

联系电话：0359—2088928

十、联系方式

招标人：万荣县农业农村局

地址：万荣县北大街105号

联系人：范先生

联系电话：19935635725

电子邮件：/

异议接收联系人：范先生

联系电话：19935635725

招标代理机构：山西河东投资项目管理服务咨询有限公司

地 址：运城市盐湖区槐东南路西侧国土公寓一单元 7 层 701

联 系 人：宋女士

电 话：18003598581

电子邮件：391601234@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）



招标人或其招标代理机构（盖章）