

万荣中学迁建项目绿化工程延期公告

(招标编号：2024GC010963)

一、内容:

我单位于 2024 年 7 月 1 日在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)发布了万荣中学迁建项目绿化工程招标公告,现将该招标项目时间调整如下:

原信息内容为:

五、投标文件的递交

递交截止时间(同开标时间): 2024 年 7 月 22 日 9 时 00 分。

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 7 月 22 日 9 时 00 分。

现延期为:

五、投标文件的递交

递交截止时间(同开标时间): 2024 年 7 月 25 日 15 时 00 分。

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 7 月 25 日 15 时 00 分。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为万荣县住房和城乡建设管理局

监督部门电话: 15135942666

三、联系方式

招标人: 万荣中学

地 址: 万荣县

联 系 人: 李先生

电 话: 13903485082

电子邮件: /

代理机构: 山西崇航工程项目管理有限公司

地 址: 运城市盐湖区红旗东街龙磐水郡小区 2 栋 2 单元 1601 室

联 系 人: 穆女士

联系电话: 0359-2126514

电子邮箱: sxchgcmgl@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 余波 (签名)

招标人或其招标代理机构: 山西崇航工程项目管理有限公司 (盖章)

